

ТЭЦ

Подразделение

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Ачинского участка

ООО "Иркутскэнергоремонт"

Г.В. Масленников

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №11

На Сверхтиповые работы. Капитальный ремонт (с заменой поверхностей нагрева) паросборной камеры котлоагрегата ст.№ 5 БКЗ-320/140 ПТ2 зав. № 871, рег.№4561-К, год изготовления июнь 1968г.

Время ремонта 2021г.

№ п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту или замене	Номер чертежа или эскиза	Вид дефекта	Кол-во операций	Операция по ремонту узлов, деталей	Запчасти и материалы, необходимые для ремонта		
						наименование	ед.изм.	кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Паросборная камера котла			1,95тн	Замена коллектора весом до 2тн	Коллектор 273х45 Ст12Х1МФ черт. 341583 СБ (В00208190000)	шт	1
				0,3дм3	Выборка металла на участках труб в зоне термического влияния, с последующей наплавкой, зачисткой под контроль			
				12стыков	Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений трубопроводов ф133			
				2стыка	Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений трубопроводов ф273			
				20 м.п.	Предварительный и сопутствующий подогрев поверхности коллекторов ф 273, ст.12Х1МФ			
				1,95	Погрузочные, разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций			
				1,95	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза			
				1,95	Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета"			
						Круг зачистной 125х6х22	шт	6
						Электрод ТМЛ-3У Ф 3 мм [090100360000]	кг	10,0
						Электрод ТМУ-21У Ф 4 мм [090100410000]	кг	15,0

						Кислород	м3	55,0
						Пропан	кг	20,0
Производство работ с вредными условиями труда 2,2% (высокая температура, запыленность, шум, вибрация) с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования с применением механизмов подрядчика								

Материалы Заказчика 100%

Начальник ПТО Ачинского участка

Е.К. Кеер