

# **Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс Холдинг»**

---

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Работы по обновлению аппаратной части, выполнению корректировки алгоритмов существующей системы, шеф-наладке устройств КПА-М по объекту: «Модернизация ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) (Оснащение устройствами АЛАР (ФССС, ФЦ, ЗНПФ) на ПС 500 кВ Ключи и УПК 500 кВ Тыреть».**

С целью выполнения работ по объекту «Модернизация ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) (Оснащение устройствами АЛАР (ФССС, ФЦ, ЗНПФ) на ПС 500 кВ Ключи и УПК 500 кВ Тыреть» необходимо выполнить работы по обновлению аппаратной части, выполнению корректировки алгоритмов существующей системы, шеф-наладке устройств КПА-М. Способом закупки выбран анализ предложений.

### **Месторасположение объекта:**

- Иркутская область, Заларинский район, поселок Тыреть, УПК 500кВ Тыреть;

### **Основные виды требуемых работ для реализации данного проекта (наименование работ, описание):**

1. Корректировка (модернизация) алгоритмов и программного обеспечения шкафов КПА-М;
2. Внесение изменений в аппаратную часть оборудования;
3. Первичная настройка оборудования ПА (программного обеспечения) согласно исходных данных Заказчика;
4. Выполнение работ по шеф-наладке оборудования на объекте;
5. Гарантия в течение установленного времени.

Полная информация об объемах работ содержится в рабочей документации.

### **Срок выполнения работ**

Завершение всех видов работ, не позднее 31.12.2021 г. Сроки выполнения отдельных этапов работ уточняются графиком выполнения работ (Приложение №3).

Разработал:

Начальник службы наладки электрооборудования



А.В. Распутин