
Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройресурс Холдинг» 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Работы по обновлению аппаратной части, выполнению корректировки алгоритмов 

существующей системы, шеф-наладке устройств КПА-М по объекту: «Модернизация 

ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) (Оснащение устройствами АЛАР (ФССС, 

ФЦ, ЗНПФ) на ПС 500 кВ Ключи и УПК 500 кВ Тыреть». 

С целью выполнения работ по объекту «Модернизация ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-

566) (Оснащение устройствами АЛАР (ФССС, ФЦ, ЗНПФ)                                                                             

на ПС 500 кВ Ключи и УПК 500 кВ Тыреть» необходимо выполнить работы по обновлению 

аппаратной части, выполнению корректировки алгоритмов существующей системы, шеф-

наладке устройств КПА-М. Способом закупки выбран анализ предложений.  

Месторасположение объекта:  

 Иркутская область, Заларинский район, поселок Тыреть, УПК 500кВ Тыреть; 

Основные виды требуемых работ для реализации данного проекта (наименование работ, 

описание): 

1. Корректировка (модернизация) алгоритмов и программного обеспечения шкафов КПА-

М; 

2. Внесение изменений в аппаратную часть оборудования; 

3. Первичная настройка оборудования ПА (программного обеспечения) согласно 

исходных данных Заказчика; 

4. Выполнение работ по шеф-наладке оборудования на объекте; 

5. Гарантия в течение установленного времени.  

Полная информация об объемах работ содержится в рабочей документации.  

 

Срок выполнения работ   

Завершение всех видов работ, не позднее 31.12.2021 г. Сроки выполнения отдельных 

этапов работ уточняются графиком выполнения работ (Приложение №3). 
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