

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИркутскЭнергоПроект»

И.Г. Афанасьев

«11» октября 2021 г.



Извещение о внесении изменений

№ закупки

№ 3::87-87-87 №3::87-88, №3::87-89, №3::87-90

Наименование заказчика

ООО «ИркутскЭнергоПроект»

Предмет договора

Выполнение инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий и обмерно-обследовательских работ по объекту «Сооружение из стальных труб общей протяженностью 21417,90 пог.м., в том числе: подземной прокладки в непроходных бетонных каналах 13390,35 пог.м., воздушной прокладки на опорах 8027,55 пог.м. – Магистральная теплосеть №4 от ТЭЦ-9 (инв. №ИЭ3030125). Участок от Пав. 277 до ТРП-1. Реконструкция»

Внесены следующие изменения:

1. Документация

Редакция до изменений	Редакция после изменения
п. 2.2. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 11.10.2021 14:00 по иркутскому времени	п. 2.2. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 13.10.2021 14:00 по иркутскому времени
п. 2.6. Запланированная дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов не ранее 14.10.2021 14:00 по иркутскому времени	п. 2.6. Запланированная дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов не ранее 18.10.2021 14:00 по иркутскому времени
п. 3.1.4 Условия и сроки (периоды) поставки продукции. С момента заключения договора до 25.11.2021	п. 3.1.4 Условия и сроки (периоды) поставки продукции. С момента заключения договора до 25.12.2021
п. 4.1.4 Условия и сроки (периоды) поставки продукции. С момента заключения договора до 25.12.2021	п. 4.1.4 Условия и сроки (периоды) поставки продукции. С момента заключения договора до 25.01.2022
п. 5.1.4 Условия и сроки (периоды) поставки продукции. С момента заключения договора до 25.12.2021	п. 5.1.4 Условия и сроки (периоды) поставки продукции. С момента заключения договора до 25.01.2022