

Утверждаю:

Директор филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

(наименование филиала)

Ефимов К.С.

(ф.и.о.)

"27" октября 2021г

Расчет стартовой цены

Объект: "Модернизация ПС 500/220/10 кВ БПП. (Замена реакторов 500кВ Р-1,2)" В объеме замена ф.С реактора 500кВ

№ п/п	№ сметы	Наименование работ и затрат	Стоимость строительства в текущих ценах, руб.	Кроме того материалы Заказчика (справочно) в текущих ценах, руб.	Кроме того оборудование Заказчика (справочно) в текущих ценах, руб.	Материалы Подрядчика в текущих ценах, руб.
Строительно-монтажные работы						
1	02-01-01	Демонтажные работы	774 057,00			10 190,00
2	02-01-02	Архитектурно-строительные решения	3 399 641,00	406 200,00		2 510 324,00
3	02-01-03	ЭР	1 006 817,00	619 950,00	36 604 839,00	156 940,00
4	02-01-04	РЗА	183 115,00			134 385,00
5	02-01-05	такелаж	486 240,00			
6	02-01-06	Автомобильная дорога	912 965,00		2 254 333,00	567 063,00
7	02-01-07	Ограждение	606 340,00		368 015,00	500 018,00
8	02-01-08	Пешеходная дорожка	243 381,00			125 450,00
		Итого СМР	7 612 556,00	1 026 150,00	39 227 187,00	4 004 370,00
		Зимнее удорожание 8,27%	614 414,77			
		Итого СМР с зимним удорожанием	8 226 970,77			4 004 370,00
		Прочие затраты, в том числе:				
		глава 9:				
4	09-01-01	ПНР	687 914,00			
5		Командировочные затраты:				
5.1		Проживание (электромонтажники) (ТЗ+ТЗМ)/8*550	226 261,06			
5.2		Проживание (инженеры-наладчики) (ТЗ+ТЗМ)/8*550	24 635,10			
5.3		Суточные (электромонтажники) (ТЗ+ТЗМ)/8*240	98 732,10			
5.4		Суточные (инженеры-наладчики) (ТЗ+ТЗМ)/8*240	56 455,44			
		ИТОГО прочее по главе 9	1 093 997,70			
		Непредвиденные затраты 1,5%	139 814,53			
		Всего с непредвиденными затратами 1,5%	9 460 783,00	1 026 150,00	39 227 187,00	4 004 370,00

Примечание: Процент материалов в структуре стоимости СМР объекта составляет:

48,67%

Начальник ОКС филиала СЭС

Куратор ОКС филиала СЭС

Сметчик ОКС ИД

Енгальчев Д.Е.

Шатковский В.А.

Морозова Н.М.