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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные Изм.1 (зам.)

2
Реактор Р-2. Схема распределения защит, автоматики и измерений по трансформаторам тока и

напряжения
Изм.1 (зам.)

3-7 Реактор Р-2, фаза "С". Вторичные соединения. Схема принципиальная Изм.1 (л.4-7 зам.)

8-10 Реактор Р-2, фаза "С". Клеммный шкаф. Схема рядов зажимов Изм.1 (л.8 зам.)

11-13 Реактор Р-2. Шкаф ШЗВ-200 (новый). Схема рядов зажимов Изм.1 (л.11 зам.)

14-15 Реактор Р-2, фаза "С". Шкаф ШЗР Р-2 (существующий). Схема рядов зажимов

16 Схема размещения панелей (шкафов) по ОПУ Братского ПП 500 кВ Изм.1 (зам.)

17 Реактор Р-2. Схема кабельных связей Изм.1 (зам.)

18-19 ОПУ. Панель №128. Защита реактора Р-2 (фрагмент, корректировка) Изм.1 (нов.)

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы

794-20-17-РЗА.М Журнал контрольных кабелей

794-20-17-РЗА.С Спецификация оборудования, изделий и материалов

794-20-17-РЗА.ВР Ведомость объемов работ

794-20-17-РЗА.ПНР Ведомость пуско-наладочных работ

Общие указания

1. Настоящая рабочая документация выполнена ООО "АСК "Барс" на основании Технического задания на разработку рабочей документации: «Братский

переключающий пункт 500 кВ. Реконструкция ОРУ 500 кВ с заменой фазы "С" реактора Р-2».

2. В рабочей документации отсутствуют впервые применяемые технологические процессы, оборудование, конструкции, изделия и материалы.

3. Данный комплект чертежей разработан в соответствии с действующими на дату выхода документации нормами, правилами, стандартами, техническими

регламентами, сводами правил и т.д.

4. Полная ведомость документации приведена в комплекте 794-20-17-ВПК.

5. Перечень технических регламентов и нормативных документов:

- правила устройства электроустановок ПУЭ 7-ое и 6-ое издания;

- cхемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения,

СТО 56947007-29.240.30.010-2008;

- НТП ЭПП-94 "Нормы технологического проектирования";

- ГОСТ Р 21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации";

- ПТЭЭП "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей";

- СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства";

- РД 153-34.0-03.301-00 "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий";

- РД 153-34.0-49.101-2003 "Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических мероприятий";

- РД 153-34.0-20.262-2002 "Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях";

- Технический циркуляр №11/2006 "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках";

- ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) "Заземляющие устройства и защитные проводники";

- ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005 "Заземление и защита от поражения электрическим током. Термины и определения".

Формат A3

Ин
в.
 N

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
т
а

Вз
ам

. и
нв

. N
.

794-20-17-РЗА

Братский переключательный пункт 500 кВ.

Реконструкция ОРУ 500 кВ с заменой фазы "С" реактора Р-2
1 - Зам. 32-21 04.21

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Разраб. Бурдуков 02.21
Релейная защита, автоматика

и вторичные соединения

Стадия Лист Листов

Р 1 19

Общие данныеН.контр. Лоншаков 02.21

ГИП Кравец 02.21

АСК БАРС

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

794-20-17-АС Архитектурно-строительные решения

794-20-17-ЭР Электротехнические решения

794-20-17-РЗА Релейная защита, автоматика и вторичные соединения

794-20-17-АП Система автоматического пожаротушения

2
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794-20-17-РЗА

Братский переключательный пункт 500 кВ.

Реконструкция ОРУ 500 кВ с заменой фазы "С" реактора Р-2
1 - Зам. 32-21 04.21

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Разраб. Бурдуков 02.21
Релейная защита, автоматика

и вторичные соединения

Стадия Лист Листов

Р 2

Реактор Р-2. Схема распределения защит,

автоматики и измерений

по трансформаторам тока и напряжения

Н.контр. Лоншаков 02.21

ГИП Кравец 02.21

АСК БАРС

3

1. Чертеж разработан на основании:

а) чертежа 02-СЭС/17-ПИР-021-РЗ лист 3.2 "Схема размещения РЗА Р-1, Р-2 500 кВ по ТТ и ТН", разработанного в составе рабочей

документации по титулу "Братский переключательный пункт. Реконструкция ОРУ 500 кВ с заменой выключателей 500 кВ В-1Р и

В-2Р на элегазовые, замена шинного разъединителя Р-2 и УРЗА", выполненного проектной организацией "Новосибирскстройкомплекс

проект" в 2018 году с отметкой о исполнении от 2019 г., а также натурных обследований в октябре 2020 года выполненных ООО

"АСК "Барс"";

б) исполнительной схемы "Реактор 2Р. Цепи переменного тока", с отметкой о исполнении от 2019 г.

2. Оборудование устанавливаемое по данному титулу выделено утолщенной линией, существующее - тонкой.



Регулятор температуры и влажности

Отопление

Розетка

Освещение

AC220V 50Hz

I=16A

Электропитание индикатора уровня
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794-20-17-РЗА

Братский переключательный пункт 500 кВ.

Реконструкция ОРУ-500 кВ с заменой фазы "С" реактора Р-2
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Разраб. Бурдуков 02.21
Релейная защита, автоматика и вторичные

соединения

Стадия Лист Листов

Р 3 5

Реактор Р-2, фаза "С". Вторичные соединения.

Схема принципиальная
Н.контр. Лоншаков 02.21

ГИП Кравец 02.21

АСК БАРС

4

1. Схема выполнена на листах 3-7.
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Формат A3

794-20-17-РЗА
Лист

2 - Зам. 37-21 04.21
4

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

1. Схема выполнена на листах 3-7.
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Формат A3

794-20-17-РЗА
Лист

2 - Зам. 37-21 04.21
5

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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1. Схема выполнена на листах 3-7.
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Формат A3

794-20-17-РЗА
Лист

2 - Зам. 37-21 04.21
6

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

1. Схема выполнена на листах 3-7.
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Формат A3

794-20-17-РЗА
Лист

2 - Зам. 37-21 04.21
7

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

1. Схема выполнена на листах 3-7.
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794-20-17-РЗА

Братский переключательный пункт 500 кВ.

Реконструкция ОРУ-500 кВ с заменой фазы "С" реактора Р-2
2 - Зам. 37-21 04.21

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Разраб. Бурдуков 02.21
Релейная защита, автоматика и вторичные

соединения

Стадия Лист Листов

Р 8 3

Реактор Р-2, фаза "С". Клеммный шкаф.

Схема рядов зажимов
Н.контр. Лоншаков 02.21

ГИП Кравец 02.21

АСК БАРС

9

1. Схема выполнена на листах 8-10.
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794-20-17-РЗА
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9
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

1. Схема выполнена на листах 8-10.
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Формат A3

794-20-17-РЗА
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10
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

1. Схема выполнена на листах 8-10.

101

LR2C ОРУ-500 кВ. Шкаф ШЗР Р-2

A
41
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LR2C ОРУ-500 кВ. Шкаф ШЗР Р-2

A
42

1

O4
21
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ОРУ-500 кВ. ТТ-35 Р-2 фаза "А"  клеммная коробка

12

1. Схема выполнена на листах 11-13.

106

LR2C

794-20-17-РЗА

Братский переключательный пункт 500 кВ.

Реконструкция ОРУ 500 кВ с заменой фазы "С" реактора Р-2
1 - Зам. 32-21 04.21

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Разраб. Бурдуков 02.21
Релейная защита, автоматика

и вторичные соединения

Стадия Лист Листов

Р 11 3

Реактор Р-2. Шкаф ШЗВ-200 (новый).

Схема рядов зажимов
Н.контр. Лоншаков 02.21

ГИП Кравец 02.21

АСК БАРС

A
44

1

O4
41

LR2C

104

ОРУ-500 кВ. ТТ-35 Р-2 фаза "B"  клеммная коробка

B4
31

O4
31

B4
41

O4
41

LR2C

105

ОРУ-500 кВ. ТТ-35 Р-2 фаза "C"  клеммная коробка

C4
31

O4
31

C4
41

O4
41

ОРУ-500 кВ. Шкаф ШЗР Р-2

A
43

1

B4
31

C4
31

O4
31

107

LR2C ОРУ-500 кВ. Шкаф ШЗР Р-2

A
44

1

B4
41

C4
41

O4
41
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1. Схема выполнена на листах 11-13.
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1. Схема выполнена на листах 11-13.
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794-20-17-РЗА

Братский переключательный пункт 500 кВ.

Реконструкция ОРУ 500 кВ с заменой фазы "С" реактора Р-2
2 - Зам. 37-21 04.21

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Разраб. Бурдуков 02.21
Релейная защита, автоматика

и вторичные соединения

Стадия Лист Листов

Р 14 2

Реактор Р-2, фаза "С".

Шкаф ШЗР Р-2 (существующий).

Схема рядов зажимов

Н.контр. Лоншаков 02.21

ГИП Кравец 02.21

АСК БАРС

1. Чертеж разработан на основании исполнительного чертежа 7091-35-246 лист 2 "Реактор 500 кВ ("4ЕР", "5ЕР"). Монтажная схема в

части шкафа зажимов реактора" и натурных обследований в октябре 2020 года выполненных ООО "АСК "Барс"".

2. Существующие кабельные связи условно не показаны.

3. Проектируемые кабельные связи и оборудование выделено утолщенной линией

4. Схема выполнена на листах 14-15.

106

LR2C ОРУ-500 кВ. Шкаф ШЗВ-200 Р-2

107

LR2C ОРУ-500 кВ. Шкаф ШЗВ-200 Р-2

101

LR2C ОРУ-500 кВ. Клеммный шкаф Р-2 фаза "С"

102

LR2C ОРУ-500 кВ. Клеммный шкаф Р-2 фаза "С"

в кабель LR2C-108

(лист 15)
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636261 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10
0

108

LR2C ОРУ-500 кВ. Клеммный шкаф Р-2 фаза "С"в кабель LR2C-108

(лист 14)

1. Чертеж разработан на основании исполнительного чертежа 7091-35-246 лист 2 "Реактор 500 кВ ("4ЕР", "5ЕР"). Монтажная схема в

части шкафа зажимов реактора" и натурных обследований в октябре 2020 года выполненных ООО "АСК "Барс"".

2. Существующие кабельные связи условно не показаны.

3. Проектируемые кабельные связи и оборудование выделено утолщенной линией

4. Схема выполнена на листах 14-15.
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1. Чертеж разработан на основании чертежа 02-СЭС/17-ПИР-021-РЗ лист 2 "Схема размещения панелей (шкафов) по ОПУ Братского ПП

500 кВ", разработанного в составе рабочей документации по титулу "Братский переключательный пункт. Реконструкция ОРУ 500 кВ

с заменой выключателей 500 кВ В-1Р и В-2Р на элегазовые, замена шинного разъединителя Р-2 и УРЗА", выполненного проектной

организацией "Новосибирскстройкомплекс проект" в 2018 году, а также натурных обследований в октябре 2020 года выполненных

ООО "АСК "Барс"".

794-20-17-РЗА

Братский переключательный пункт 500 кВ.

Реконструкция ОРУ 500 кВ с заменой фазы "С" реактора Р-2
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Разраб. Бурдуков 02.21
Релейная защита, автоматика

и вторичные соединения

Стадия Лист Листов

Р 16

Реактор Р-2, фаза "С". Шкаф ШЗВ-200.

Схема рядов зажимов
Н.контр. Лоншаков 02.21

ГИП Кравец 02.21

АСК БАРС

П. 236

Резерв

П. 235

Шкаф ТМ

П. 234

Шкаф ИП

П. 233

Панель
счетчиков

500 кВ

П. 232

Осн. АЛАР
ЛЭП-560

(резерв)

П. 231

Доп. АЛАР
ЛЭП-560

(резерв)

П. 230

ФОЛ
ЛЭП-560

П. 229

ДЗО
ЛЭП-560

(резерв)

П. 228

Ускор.
защит

ЛЭП-560

(резерв)

П. 227А П. 227

Уст-во
фиксации
команд

П. 226

УРОВ
СВ-1-3,
СВ-2-4

П. 225

УРОВ
СВ-3-5,
СВ-4-6

П. 224

Авт.
СВ-1-3,
СВ-2-4

П. 223

Авт.
СВ-3-5,
СВ-4-6

П. 222

Авт. В-2
ВЛ-560

(резерв)

П. 221

Авт. В-1
ВЛ-560

(резерв)

П. 220

Осц.
ЛЭП-560

(резерв)

П. 219

УРОВ
ЛЭП-560

(резерв)

П. 218

Цепи ТН
ЛЭП-560

(резерв)

П. 217

Рез.
защиты
ЛЭП-560

(резерв)

П. 216

ДЗ-503
ЛЭП-560

(резерв)

П. 215

Шкаф АУВ
и защиты

Р-2
500 кВ

П. 214

Шкаф АУВ
и защиты

Р-1
500 кВ

П. 213

Авт. В-2
ВЛ-569

П. 212

Авт. В-1
ВЛ-569

П. 211

Осц.
ЛЭП-569

П. 210

УРОВ
ЛЭП-569

П. 209

Ускор.
защит

ЛЭП-569

П. 208

Рез.
защиты
ЛЭП-569

П. 207

ДЗ-503
ЛЭП-569

П. 206

ДФЗ-504
ЛЭП-569

П. 205

ФИП
ЛЭП-570,
569, 560

П. 204

Учет по
ЛЭП-
500кВ

П. 203

Телеме-
ханика

П. 166

РАС-3

(АУРА)

П. 167

РАС-3

(АУРА)

П. 168

ТН и учет
ВЛ-560

П. 169

ДФЗ
ВЛ-560

Р-547V +
ПВЗУ-Е

П. 170

1-й КСЗ +
АВАНТ
К400

ВЛ-560
Р-443

П. 171

2-й КСЗ +
ОМП

ВЛ-560
Р-443

П. 172

Авт-ка В-1
ВЛ-560
Р-143

П. 173

Авт-ка
В-2

ВЛ-560
Р-143

П. 174

ЛПА-1
ФОЛ

ВЛ-560

П. 175

ЛПА-2
ФОЛ

ВЛ-560

П. 176

ТИ акт.
мощности
ВЛ-560

П. 177

Ключи
команд ПА
ТК-1-501,
ТК-1-502

П. 178

УРОВ
СВ-3-5

(ДС)

П. 179

УРОВ
СВ-4-6

(ДС)

П. 180

ДЗШ
I с.ш.

П. 181

ДЗШТ
I с.ш.

П. 182

ДЗШ
II с.ш.

П. 183

ДЗШТ
II с.ш.

П. 184

ДЗШ
III с.ш.

П. 185

ДЗШТ
III с.ш.

П. 186

ДЗШ
IV с.ш.

П. 187

ДЗШТ
IV с.ш.

П. 188

ДЗШ
V с.ш.

П. 189

ДЗШТ
V с.ш.

П. 190

ДЗШ
VI с.ш.

П. 191

ДЗШТ
VI с.ш.

П. 192

ДФЗ-504
ЛЭП-570

П. 193

ДЗ-503
ЛЭП-570

П. 194

Рез.
зпащиты
ЛЭП-570

П. 195

Ускор.
защит

ЛЭП-570

П. 196

УРОВ
ЛЭП-570

П. 197

Осц.
ЛЭП-570

П. 198

Авт. В-1
ВЛ-570

П. 199

Авт. В-2
ВЛ-570

П. 200

ПДУ
ЛЭП-569,

570

П. 201

Пожаро-
тушение

П. 202

Пожаро-
тушение

П. 165 П. 164 П. 163 П. 162 П. 161 П. 160 П. 159

МКПА-7
ВЛ-560

П. 158

МКПА-6
ВЛ-560

П. 157

ТК-2-570
ПРМ

(АК Кедр)

П. 156

ТК-1-570
ПРД

(АК Кедр)

П. 155

ТК-2-569
ПРМ

(АК Кедр)

П. 154

ТК-1-569
ПРД

(АК Кедр)

Демонтаж

П. 153

ТМ-800
ТК-3-570

П. 152

ТМ-800
ТК-3-569

П. 151

ТМ-800
ТК-1-572

П. 150

Резерв

(Уст. авт.

рекаторов)

П. 149

Резерв

(Уст. откл.

рекаторов)

П. 148

Резерв

(Рез. уст-
во АЛАР

ЛЭП-502)

П. 147

Резерв

(Рез. уст-
во АЛАР

ЛЭП-501)

П. 146

Резерв

П. 145

Резерв

(Осн. уст-
во АЛАР

ЛЭП-502)

П. 144

Осн. уст-
во АЛАР
ЛЭП-572

(резерв)

П. 143

Доп. реле
АЛАР

ЛЭП-572

(резерв)

П. 142

Резерв

(Осн. уст-
во АЛАР

ЛЭП-501)

П. 141

Резерв

П. 140

Резерв

П. 139

ДФЗ
ВЛ-572

Р-547V +
ПВЗУ-Е

П. 138

ДЗ, ЗЗ и
ТО ВЛ-572
Р-443 2-й

к-т

П. 137

ДЗ, ЗЗ и
ТО ВЛ-572
Р-443 1-й

к-т

П. 136

Авт-ка
В-2

ВЛ-572
Р-143

П. 135

Авт-ка В-1
ВЛ-572
Р-143

П. 134

ТН, ОМП и
учет

ВЛ-572

П. 133

ШРПТ
ОПУ-500

П. 132

ШСК
ОПУ-500

П. 131

Резерв

П. 130

Резерв

П. 129

Пож-е каб-го

п/э уст-во
АВР пит.

шинок 220В

П. 92

МКПА-5
ВЛ-572,
502; АУР
Р-1, Р-2

П. 93

МКПА-4
ВЛ-501,
572; АУР
Р-1, Р-2

П. 94

МКПА-3
ВЛ-501,
502; АУР
Р-1, Р-2

П. 95

УПАСК-1

(ТК-502

ПРМ/ПРД)

П. 96

УПАСК-3

(ТК-501

ПРМ/ПРД)

П. 97

ТК-1-560
ПРМ

(резерв)

П. 98

ТК-2-560
ПРД

(резерв)

УПАСК НПС-3

П. 99

Доп. реле
ТК-1-560

(резерв)

П. 100

ТК-4-569
ПРМ

(АК Кедр)

П. 101

ТК-2-572
ПРД

(АК Кедр)

П. 102

ТК-1-572
ПРМ

(АК Кедр)

П. 103

ШОТ ПА

П. 104

Резерв

(АПН и
ЗНПФ

ЛЭП-501)

П. 105

АПН и
ЗНПФ

ЛЭП-572

П. 106

Резерв

(АПН и
ЗНПФ

ЛЭП-502)

П. 107

Резерв

П. 108

Резерв

П. 109

Опер.
блок-ка
разъедин.

П. 110

ВАЗП-1

П. 111

ВАЗП-2

П. 112

Ввод
ВАЗП-1

П. 113

Ввод
батареи 1

П. 114

Ввод
ВАЗП-3

П. 115

Ввод
батареи 2

П. 116

Ввод
ВАЗП-2

П. 117

ВАЗП-3

П. 118

ДФЗ-504
ЛЭП-572

(резерв)

П. 119

ДЗ-503
ЛЭП-572

(резерв)

П. 120

Рез.
защиты
ЛЭП-572

(резерв)

П. 121

Ускор.
защит

ЛЭП-572

(резерв)

П. 122

УРОВ
ЛЭП-572

(резерв)

П. 123

Осц.
ЛЭП-572

(резерв)

П. 124

Авт. В-1
ВЛ-572

(резерв)

П. 125

Авт. В-2
ВЛ-572

(резерв)

П. 126

ПДУ
ЛЭП-572

(резерв)

П. 127

Защиты 1Р

П. 128

Защиты 2Р

П. 91

ТК
Опорная-3

П. 90

ТК
Опорная-2

П. 89

Транзит
команд ПА
ТК-1-502 в
ТК-1-569,
ТК-1-570

П. 88

ТК-1-570
ПРД

П. 87

Транзит
команд ПА
ТК-1-501 в
ТК-1-569,
ТК-1-570

П. 86

ТК-1-569
ПРД

П. 85

ТК-2-570
ПРМ

П. 84

Транзит
команд ПА
ТК-2-569,
ТК-2-570,
в ТК-2-502

П. 83

ТК-2-569
ПРМ

П. 82

Транзит
команд ПА
ТК-2-569,
ТК-2-570,
в ТК-2-502

Выведена в 2014 г. по проекту АВК УДВ Озерная

П. 81

ТК-3-570
ПРД

(резерв)

П. 80

ТК-3-569
ПРД

(АКА Кедр)

П. 79

ФОДЛ
ВЛ-569,

570

(резерв)

П. 78

Резерв

(контроль
предш.
м-ти

ВЛ-572)

П. 77

Резерв

П. 76

ИПТАМ
501, 502

П. 75

ЦРАП

П. 74

Резерв

П. 73

Резерв

П. 72

Резерв

П. 71

Резерв

(транзит
цепей опер.

тока

ТМ-800)

П. 70

Резерв

(ИМФ-

501, 502)

П. 69

ЦРАП-1

П. 68

ЦРАП-1

П. 67

Резерв

(устр.фикс.
перегр. по

мощности)

П. 66

Резерв

(устр.фикс.

тяж. КЗ)

П. 65

ИМФ-
569, 570

П. 64

Резерв

П. 63

Резерв

П. 62

Резерв

П. 61

Резерв

П. 60

Резерв

П. 59

Цепи
напряжения

ВЛ-502

П. 58

Резерв

П. 57

Резерв

П. 56

Резерв

П. 55

ЦС

П. 18

МКПА-1

П. 19

МКПА-2

П. 20

Авт-ка
В-2

ВЛ-502
Р-143

П. 21

Авт-ка В-1
ВЛ-502
Р-143

П. 22

ДЗ, ЗЗ и
ТО ВЛ-502

Р-437
2-й к-т

П. 23

ДЗ, ЗЗ и
ТО ВЛ-502

Р-437
1-й к-т

П. 24

ДФЗ
ВЛ-502

Р-547V +
ПВЗУ-Е

П. 25

Авт-ка
В-2 ВЛ-501

Р-143

П. 26

Авт-ка В-1
ВЛ-501
Р-143

П. 27

ДЗ, ЗЗ и
ТО ВЛ-501

Р-437
2-й к-т

П. 28

ДЗ, ЗЗ и
ТО ВЛ-501

Р-437
1-й к-т

П. 29

ДФЗ
ВЛ-501

Р-547V +
ПВЗУ-Е

П. 30

Резерв

(ФОЛ
ВЛ-501,

502)

П. 31

ФОЛ
ВЛ-572

(резерв)

П. 32

Резерв

(Осц. ПА)

П. 33

Блоки
цепей
ИПТАМ
501, 502

П. 34

Резерв

(Устр. изм.
и фикс. по
мщ-и 501,

502)

П. 35

Резерв

П. 36

Резерв

(Устр. фикс.
перегр. по
углу 501,

569, 572)

П. 37

Резерв

(Устр. фикс.
перегр. по

углу)

П. 38

SM
A
RT

-W
A
M
S

П. 39

ССПИ
АРЧМ

П. 40

ССПИ
ПА

П. 41

ЦРАП-2

П. 42

ЦРАП-2

П. 43

ШОТ РЗА

П. 44

Резерв

П. 45

Резерв

П. 46

Резерв

П. 47

Цепи
напряжения

ВЛ-501

П. 48

Резерв

П. 49

Резерв

П. 50

Резерв

П. 51

Резерв

П. 52

Резерв

П. 53

Резерв

П. 54

Резерв

Резерв Резерв Резерв Резерв Резерв Резерв



Марки цепей, проходящих в кабеле
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101 2 C411 O411

Шкаф ШЗР Р-2 (существующий)

Шкаф ШЗВ-200 Р-2 (новый)

ОР
У-

50
0 

кВ

Клеммный шкаф Р-2 фаза "С"

101

102

108
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1. Все кабели имеют марку "LR2C".

2. Оборудование устанавливаемое по данному проекту выделено утолщенной линией.

3. Кабельные связи предусматриваемые по данному проекту выделены утолщенной линией.

794-20-17-РЗА

Братский переключательный пункт 500 кВ.

Реконструкция ОРУ 500 кВ с заменой фазы "С" реактора Р-2
2 - Зам. 37-21 04.21

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Разраб. Бурдуков 02.21
Релейная защита, автоматика

и вторичные соединения

Стадия Лист Листов

Р 17

Реактор Р-2. Схема кабельных связейН.контр. Лоншаков 02.21

ГИП Кравец 02.21

АСК БАРС

102 2 C421 O421

ТТ-35 Р-2

фаза "А"

ТТ-35 Р-2

фаза "B"

ТТ-35 Р-2

фаза "C"

103 4 A431 O431 A441 O441

104 4

105 4 C431 O431 C441 O441

106 4

107 4

108 6

103

B431 O431 B441 O441

104 105

106

107

A431 B431 C431 O431

A441 B441 C441 O441

01c 03c 015c 017c 1-НП 31-НП
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794-20-17-РЗА

Братский переключательный пункт 500 кВ.

Реконструкция ОРУ-500 кВ с заменой фазы "С" реактора Р-2
2 - Нов. 37-21 04.21

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Разраб. Бурдуков 02.21
Релейная защита, автоматика и вторичные

соединения

Стадия Лист Листов

Р 18 2

ОПУ. Панель №128. Защита реактора

Р-2 (фрагмент, корректировка)
Н.контр. Лоншаков 02.21

ГИП Кравец 02.21

АСК БАРС
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4

LR2C-108 КВВГЭнг(А)-LS 14x1,5 8 ОРУ-500 кВ. Клеммный шкаф Р-2 фаза "С" ОРУ-500 кВ. Шкаф ШЗР Р-2 (сущ.) 28

LR2C-107 113 ОРУ-500 кВ. Шкаф ШЗВ-200 Р-2 (нов.)

7

7ОРУ-500 кВ. Шкаф ШЗР Р-2 (сущ.)

ОРУ-500 кВ. Шкаф ШЗВ-200 Р-2 (нов.) ОРУ-500 кВ. Шкаф ШЗР Р-2 (сущ.)

ОРУ-500 кВ. ТТ-35 Р-2 фаза "С" клеммная коробка ОРУ-500 кВ. Шкаф ШЗВ-200 Р-2 (нов.)

3 411

8

303 ОРУ-500 кВ. ТТ-35 Р-2 фаза "A" клеммная коробка ОРУ-500 кВ. Шкаф ШЗВ-200 Р-2 (нов.)

ОРУ-500 кВ. ТТ-35 Р-2 фаза "B" клеммная коробка

КВВГЭнг(А)-LS 7x4 3

КВВГЭнг(А)-LS 7x4 3 ОРУ-500 кВ. Шкаф ШЗВ-200 Р-2 (нов.) 19

LR2C-101 КВВГЭнг(А)-LS 5x4

ОРУ-500 кВ. Шкаф ШЗР Р-2 (сущ.)

LR2C-104

35LR2C-103 КВВГЭнг(А)-LS 7x4

428 18 3

Каб. 

Короб

28

3

Канал

помещ.

Мет. 

Рукав

3

LR2C-102 КВВГЭнг(А)-LS 5x4 3 ОРУ-500 кВ. Клеммный шкаф Р-2 фаза "С"

LR2C-106 КВВГЭнг(А)-LS 7x4

КВВГЭнг(А)-LS 7x4

LR2C-105

По 

проекту

Проложе- 

но

Тран-

шея

Ж/б 

лоток

3 ОРУ-500 кВ. Клеммный шкаф Р-2 фаза "С"

Откуда Куда

ОРУ-500 кВ. Шкаф ШЗР Р-2 (сущ.)

Монтаж-

ная 

единица

Марка

Заводская марка
Число 

резерв-

ных 

жил

Направление Длина, м Примечание

Тип
Число и 

сечение 

2



Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код

оборудования,

изделия,

материала

Завод-изготовитель

Единица

измерени

я

Коли-

чество

Масса

единицы,

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Изделия и материалы

1 Шкаф зажимов наружной установки на 200 клемм ШЗВ-200 (794-20-17-ТТ3) шт. 1

II. Кабельно-проводниковая продукция

2 Кабель контрольный медный, количество и сечение жил - 14х1,5 мм2 КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 мм2 ГОСТ 26411-85 м 28

3 Кабель контрольный медный, количество и сечение жил - 5х4 мм2 КВВГЭнг(А)-LS 5х4 мм2 ГОСТ 26411-85 м 56

4 Кабель контрольный медный, количество и сечение жил - 7х4 мм2 КВВГЭнг(А)-LS 7х4 мм2 ГОСТ 26411-85 м 79

5
Металлорукав гибкий в ПВХ-НГ изоляции, негорючий, марозостойкий, внутренний

диаметр не менее 18 мм
РЗ-ЦП-Мр-НГ-20 м 21

6
Металлорукав гибкий в ПВХ-НГ изоляции, негорючий, марозостойкий, внутренний

диаметр не менее 20 мм
РЗ-ЦП-Мр-НГ-22 м 3

7 Муфта вводная на металлорукав РЗ-ЦП-Мр-НГ-20, IP67 МВН-НР-М20-Мр20 шт. 12

8 Муфта вводная на металлорукав РЗ-ЦП-Мр-НГ-22, IP67 МВН-НР-М22-Мр22 шт. 2

9 Оконцеватель защитный для металлорукава РЗ-ЦП-Мр-НГ-20 41012 Zeta шт. 10

10 Оконцеватель защитный для металлорукава РЗ-ЦП-Мр-НГ-22 41013 Zeta шт. 2

11 Устройства для заземления экранов кабелей (скотчлок) 4460-D шт. 16

12 Лента заземления 25Т 12,7х7,5м рулон 2

13 Термоусаживаемые трубки ТУТнг-20/10 КВТ 8

14 Роликовая пружина постоянного давления ППД-2 КВТ 14

15 Стальная кабельная стяжка 4,6*300 шт. 50

0 0
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794-20-17-РЗА.С

Братский переключательный пункт 500 кВ.

Реконструкция ОРУ 500 кВ с заменой фазы "С" реактора Р-2
2 - Зам. 37-21 04.21

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Разраб. Бурдуков 02.21
Релейная защита, автоматика

и вторичные соединения

Стадия Лист Листов

Р 1

Спецификация оборудования, изделий и

материалов
Н.контр. Лоншаков 02.21

ГИП Кравец 02.21

АСК БАРС
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По
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и 
да

т
а 794-20-17-РЗА.ВР

Братский переключательный пункт 500 кВ. 
Реконструкция ОРУ 500 кВ с заменой фазы «С» реактора Р-2 

2 - Зам. 37-21 04.21 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Разраб. Бурдуков 02.21 
Релейная защита, автоматика и вторичные 

 соединения 

Стадия Лист Листов 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 Р 1 

Ведомость объемов работ Проверил Лоншаков 02.21 

Н.контр Кравец 02.21 

№ 
п/п 

Наименование Ед.изм. Кол. Примечание 

Демонтажные работы оборудования РЗА 

Демонтаж существующего контрольного кабеля: 

1 Проложенный по дну канала м. 100 0,361 кг/м 

2 В проложенных трубах, блоках коробах м. 15 0,361 кг/м 

Реконструкция РЗА. Монтажные работы 

3 Установка шкафа ШЗВ-200 шт. 1 80 кг. 

4 Монтаж кабельных хомутов из нержавеющей стали шт. 50 

5 Монтаж бирок на хомуты шт. 20 

Реконструкция РЗА. Прокладка кабеля 

6 По кабельным конструкциям м. 9 

7 По дну железобетонного лотка м. 101 

8 По металлоконструкциям м. 29 

9 В металлорукаве м. 24 

10 Заделка контр. кабеля сечение до 4 мм2, кол-во жил до 5 шт. 4 

11 
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением 
одной жилы: до 4 мм2, количество жил до 7 

шт. 10 

12 
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением 
одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14 

шт. 2 

13 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением 
до 1,5 мм2 

шт. 22 

14 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением 
до 4 мм2 

шт. 48 
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Братский переключательный пункт 500 кВ. 
Реконструкция ОРУ 500 кВ с заменой фазы «С» реактора Р-2 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Разраб. Бурдуков 02.21 
Релейная защита, автоматика и вторичные 

 соединения 

Стадия Лист Листов 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 Р 1 

Ведомость пуско-наладочных работ Проверил Лоншаков 02.21 

Н.контр Кравец 02.21 

№ 
п/п 

Шифр и номер позиции 
норматива 

Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

Отдел 04. Устройства релейной защиты 

1 Терп-01-04-033-03 Терминал защиты реактора комплект 1 

Отдел 06. Устройства систем напряжения и оперативного тока 

2 Терп-01-06-021-01 Схема разводки цепей тока 500 кВ схема 4 

3 Терп-01-06-001-04 
Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 15 
(блок-контакты В 110 кВ) 

шт. 1 

Отдел 11. Измерения в электроустановках 

4 Терп-01-11-026-02 
Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм систем тока (кол-во 
3ф систем по всем панелям) 

диаграмма 4 

5 Терп-01-11-026-02 
Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм систем напряжения 
(кол-во 3ф систем по всем панелям) 

диаграмма 1 

6 Терп-01-11-028-01 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром магистральных ли-
ний систем тока цепей измерения и защит (кол-во 3ф систем от ЯЗ 
до 1 панели) 

измерение 5 

Отдел 12. Испытание повышенным напряжением 

7 Терп-01-12-027-07 
Испытание повышенным напряжением систем тока (Терп-01-11-028-
01x3 фазы) 

испытание 5 

8 Терп-01-12-029-01 
Испытание повышенным напряжением цепей вторичной коммутации 
(кол-во схем защит по числу опер цепей) 

испытание 5 

Отдел 13. Электрически взаимосвязанные устройства и технологические комплексы 

9 Терп-01-13-001-03 Опробование взаимных связей устройств РЗиА 
присоеди-

нение 
1 

10 Терп-01-13-001-02 
Опробование взаимодействия устройств автоматики и 
защиты с центральными, технологическими и 
участковыми системами сигнализации и щитом управления 

комплекс 1 
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