

**Расчет договорной стоимости работ
по объекту НИ ТЭЦ:**

**«Реконструкция кровли главного корпуса котельного отделения 1 и 2 очереди (инв. №. 1710000004) Ново-Иркутской ТЭЦ»
(1 ПК, этап 4, оси 5-10 р. Д-Г, ОС – ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА)»**

Основание: Ведомость объемов работ; сметная документация утверждена НИ ТЭЦ приказ

Исходные данные:

Стоимость чел. часа рабочих
ИЦС (квартал, год)
ИЦС на материалы
Индекс на оборудование
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ
на

ИЦС 2020 г. - III кв.
ИЦС 2020 г. - III кв.
6,21
-
1,45

Лимитированные затраты:
Временные здания и сооружения -
Зимнее удорожание -
Непредвиденные работы и затраты -

-
-
3,0%

Составлен в ценах по состоянию на 2 кв. 2021 г.

№п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость в базовых ценах (в ценах 2000г)				Стоимость работ подрядчика в текущей цене			
			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
				Материалы поставки заказчика	Оборудование поставки заказчика	Оборудование не поставки подрядчика		Материалы	Оборудование поставки подрядчика	Непредвид. работы и затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМР									
1	Реконструкция кровли главного корпуса котельного отделения 1 и 2 очереди	№1 (02-01-01)	1 139 443	852 295			9 057 710	3 369 761		263 817
	ВСЕГО СМР		1 139 443	852 295			9 057 710	3 369 761		263 817
	Прочие работы									
2	Расчет стоимости за размещение строительного мусора на полигоне ТКО	Расчет №2 (09-01-01)	6 122				62 808			
	ВСЕГО Прочие		6 122				62 808			
	Итого начальная стоимость:		1 145 565	852 295			9 120 518	3 369 761		263 817
	Итого с коэффициентом стартового снижения 0,9						8 208 466,20	3 032 784,90		237 435,30
	НДС						1 641 693,24			
							9 850 159,44			
	Всего с НДС						2 038 196,57			
			Материалы поставки заказчика							
			Оборудование поставки заказчика				0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого КВЛ без учета НДС			1 145 565				10 246 662,77			

Примечание:

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. * - Затраты на утилизацию мусора, оплачивать «Подрядчику» по фактически понесенным затратам, на основании подтверждающих документов.