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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

«Сервисное обслуживание оборудования ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск». 

Ремонт электродвигателей ТЭЦ  АО «РУСАЛ Ачинск» в 2022 г.» 

 

1.  Общие положения. 

   Работа производится с целью восстановления рабочих характеристик асин-

хронных трехфазных  электродвигателей и асинхронных трехфазных с фаз-

ным ротором.  

   А также утилизации неисправных, не подлежащих восстановлению элек-

тродвигателей путем обжига с последующей передачей заказчику получен-

ных МТР. 

2.  Сведения об объекте.  

2.1 Неисправные электродвигатели находятся на территории ТЭЦ АО «РУ-

САЛ Ачинск»; 

2.2 Типы асинхронных электродвигателей: А, АО, АИР, АДМ, 5АМ, АИМ, 

4А, АОЛ, 4АМУ, 5АМН, 4АМ, 5АМХ. Мощность от 0,5 до 200 кВт, ча-

стота вращения от 750 до 3000 об/мин; 

2.3 Типы  асинхронных двигателей с фазным ротором: 5АНК-280,5АНК-

315,5АНК-350 мощность 200 кВт 

2.4 Типы электродвигателей на утилизацию: А, АО, АИР, АДМ, 5АМ, АИМ, 

4А, АОЛ, 4АМУ, 5АМН, 4АМ, 5АМХ, ДАЗО, А4, А-114, А-112. 

3.  
Требования к видам 

выполняемых работ. 

 

3.1 Подготовительные работы. 

Перевозка электродвигателей на ремонтную базу Подрядчика силами 

Подрядчика; 

3.2 Капитальный ремонт. 

  Ремонт электродвигателя производится в соответствии с данным техни-

ческим заданием и  ведомостью дефектов составленной по результатам 

осмотра и диагностики  Подрядчиком. В объем капитального ремонта 

входит замена статорных катушек, встроенных подшипников, восстанов-

ление съемных опорных лап и фланцев, восстановление посадочных мест 

под встроенные подшипники качения. Покраска электродвигателя (синий 

цвет); 

3.3 Заключительные работы. 

Испытание электродвигателя, прокрутка на холостом ходу со снятием 

вибрационных характеристик. Заполнение акта капитального ремонта 

электродвигателя, протокола испытаний и учётно-контрольной карты 

электродвигателя. Транспортировка на территорию ТЭЦ АО «РУСАЛ 

Ачинск» силами Подрядчика. 

4. 
Формирование стои-

мости договора. 

4.1. Стоимость выполняемых работ определяется Сторонами при подписании 

актов о приемке выполненных работ на основании согласованных Сто-

ронами смет, ведомостей объемов работ, составленных по фактически 

выполненным работам, которые являются неотъемлемой частью насто-

ящего договора, с применением понижающего коэффициента к общей 

стоимости работ, определенного по результатам выбора субподрядчика 

К=___  

4.2. Сметная документация составляется в базисном уровне цен с использо-

ванием справочников «Базовые цены на ремонт энергетического обору-

дования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка 

услуг по ремонту и техническому перевооружению», разработанных 

ЗАО ЦКБ «Энергоремонт» в 2004 году. Перевод в текущий уровень цен 

осуществляется с помощью поправочных коэффициентов. 

4.3. Материалы для выполнения работ, предоставленные Субподрядчиком, 



включаются в сметную стоимость по ценам, не выше публикуемых в ре-

гиональном сборнике (случае отсутствия в региональном сборнике – по 

прайс-листам, согласованным с Заказчиком) с оформлением Протокола 

согласования цен на материалы.  

В случае если Субподрядчик выполнил работу своими материалами без 

письменного согласования с Генеральным подрядчиком цены материа-

лов и оборудования до начала выполнения работ, Генеральный подряд-

чик вправе не оплачивать Субподрядчику стоимость израсходованных 

материалов. 

4.4. Стоимость конкурсного предложения должна учитывать объем работ в 

соответствии с п.3   настоящего технического задания на капитальный 

ремонт электродвигателей. 

4.5. Стоимость конкурсного предложения не должна учитывать транспорт-

ные затраты подрядчика при транспортировке электродвигателей с ма-

стерской Ачинского участка ООО «Иркутскэнергоремонт», находящейся 

на территории ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» на производственную базу 

подрядчика и обратно. 

4.6. В соответствии с предварительной коммерческой проработкой текущая 

рыночная стоимость выполнения данной работы составляет 3 000 000 

(три миллиона) рублей, 00 копеек без НДС. 

       В договоре фиксируется понижающий коэффициент к стоимости работ, 

определенный по итогам выбора подрядчика. 

5. 
Дополнительные 

условия. 

 

5.1. Согласование сроков и объемов ремонтных работ с электрическим цехом 

ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск»; 

5.2. Подрядчик обязан приступить к выполнению ремонтных работ  в тече-

ние 5часов с момента подачи заявки. 

5.3. Срок действия договора на ремонтные работы – с даты заключения дого-

вора по 31.12.2022г. 

6.  

Основные техниче-

ские требования к 

ремонту. 

 

6.1 Работы по капитальному ремонту электродвигателя должны быть выпол-

нены в соответствии с действующей нормативно-технической докумен-

тацией (НТД): 

6.2  ПТЭЭСиС РФ, ОУ-14-2003; 

6.3 СНиП на электротехнические устройства: монтаж и ремонт оборудова-

ния ПС СНиП 3.05.06-85; 

6.4 СО 34.45.509-2005 «Типовая инструкция по эксплуатации электродвига-

телей в установках собственных нужд электростанций; 

6.5 Типовыми технологическими картами; 

6.6 Другими действующими руководящими документами. 

7.  Приёмка оборудова-

ния из ремонта. 

Приёмка отремонтированного оборудования осуществляется в соответствии 

с СО.34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ре-

монта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с 

оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, паспорта и 

ремонтной карточки на электродвигатель, протоколов испытаний и измере-

ний. 

8. 
Гарантия исполните-

ля. 

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре-подряде. Подрядчик (ис-

полнитель) гарантирует надёжную работоспособность отремонтированного 

оборудования не менее двенадцати месяцев с момента приёмки выполнен-

ных работ. 

 

 

 

Начальник ПТО Ачинского участка                               _____________ Е.К. Кеер 


