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Разработал Степанова 09.10.19 

Содержание 

Стадия Лист Листов 

Проверил Бархатова  09.10.19 П - 1 

Н.контр. Шкрадюк  09.10.19 Департамент 
проектирования 

электрических сетей 

г. Иркутск 
    

    

 2 

Обозначение Наименование Примеча-
ние 

017/03-ВЭС-2018-

00-01-СПД  

Состав проектной документации 

 
3-6 

 
ЛЭП 35 кВ, 10 кВ, ВОЛС 

Раздел 3.1. Пересечения и переустройства 
 

017/03-ВЭС-2018-

02-01-ТКР1.ПЗ  

Текстовая часть  

1. Характеристика трассы линейного объекта 7 

1.1. ВЛ 35 кВ 7 

1.2. ВЛ 10 кВ          8 

2. Пересечения и переустройства          9 

017/03-ВЭС-2018-

02-01-ТКР1 
Графическая часть  

Лист 1 
План перехода ВЛ 10 кВ Поздняково - РМЗ через 
автодорогу Куда - Талька - Поздняково (км 8+130м) 

10 

Лист 2 
План перехода ВЛ 10 кВ Поздняково - РМЗ через     
ВЛ 10 кВ 

11 

Лист 3 Переход 1 12 

Лист 4 Переход 2 13 

Лист 5 Ведомость пересечений 14 

 Приложения  

Приложение А Письмо ОГКУ «Дирекция по строительству и 

эксплуатации автомобильных дорог Иркутской 
области» №3332/01-01/18 от 26.08.2019 г. «О 

согласовании ВЛ 10 кВ» 

15-16 

   

 Таблица регистрации изменений 17 
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Разработал Таборов 04.2019 

Состав проектной 
документации 

Стадия Лист Листов 

Н.контр. Бархатова  04.2019 П 1 4 

    

 

Департамент 
проектирования 

электрических сетей 

г. Иркутск 
    

    

 3 

 

 

№ п/п Номер 

тома Обозначение Наименование Примеча
ние 

- - 017/03-ВЭС-2018-00-01-СПД Состав проектной документации Общий переплет  
с каждым томом 

проектной 

документации 

- - - Общие материалы проектной 

документации 

 

1 1 017/03-ВЭС-2018-00-01-ПЗ Раздел 1.  

Пояснительная записка 
 

2 6 017/03-ВЭС-2018-00-01-ПОС Раздел 6. Проект организации 

строительства 
 

3 8 017/03-ВЭС-2018-00-01-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий 

по охране окружающей среды 

 

4 9 017/03-ВЭС-2018-00-01-ПБ Раздел 9. Мероприятия по 
обеспечению пожарной 

безопасности 

 

- - - Раздел 12. Иная документация в 
случаях. предусмотренных 
федеральными законами 

 

5 12.2 017/03-ВЭС-2018-00-01-ТБЭ Раздел 12.2. Требования к 
обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта 
капитального строительства 

 

- - - Раздел 11. 

Смета на строительство 

 

6 11.1 017/03-ВЭС-2018-00-01-СМ 11.1. Сводный сметный расчет 
стоимости строительства 

 

- - - ПС 35/10 кВ Поздняково  

- - - Раздел 1. Пояснительная 
записка 

См. общие 
материалы 
проектной 
документации

7 2.1 017/03-ВЭС-2018-01-01-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка 
 

8 3.1 017/03-ВЭС-2018-01-01-АР Раздел 3. Архитектурные 
решения 

 

9 4.1 017/03-ВЭС-2018-01-01-КР Раздел 4. Конструктивные и 

объемно-планировочные 
решения 

 

- - - Раздел 5. Сведения об 

инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень 
инженерно-технических 
мероприятий, содержание 
технологических решений 

 

10 5.1.1 017/03-ВЭС-2018-01-01-ИОС1 Подраздел 5.1. Система 
электроснабжения 

 

- - - Подраздел 5.2. Система 
водоснабжения 
 

Не 
разрабатывается 
в соответствии с 
заданием 
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  4 

№ п/п Номер 

тома Обозначение Наименование Примеча
ние 

11 5.3.1 017/03-ВЭС-2018-01-01-ИОС3 Подраздел 5.3. Система 
водоотведения 

 

- -  Подраздел 5.4. Отопление, 
вентиляция и 

кондиционирование воздуха, 
тепловые сети 

Не 
разрабатывается 
в соответствии с 
заданием 

12 5.5.1 017/03-ВЭС-2018-01-01-ИОС5 Подраздел 5.5. Сети связи 

 

 

- - - Подраздел 5.6.  

Система газоснабжения 
Не 
разрабатывается 
в связи с 
отсутствием в 
составе 
проектируемой 
ПС объектов 
газоснабжения

- - - Подраздел 5.7. 

Технологические решения 
 

13 5.7.1.1 017/03-ВЭС-2018-01-01-ИОС6 5.7.1. Первичные электрические 
соединения 

 

14 5.7.2.1 017/03-ВЭС-2018-01-01-ИОС7 5.7.2. Релейная защита, 
автоматика и противоаварийное 
управление 

 

15 5.7.3.1 017/03-ВЭС-2018-01-01-ИОС8 5.7.3. Автоматизированные 
системы управления 
технологическими процессами

 

16 5.7.4.1 017/03-ВЭС-2018-01-01-ИОС9 5.7.4. Автоматизированная 
информационно-измерительная 
система коммерческого учёта 
электроэнергии 

 

17 5.7.5.1 017/03-ВЭС-2018-01-01-ИОС10 5.7.5. Технические решения по 
обеспечению ЭМС 

 

18 5.7.6.1 017/03-ВЭС-2018-01-01-ИОС11 5.7.6. Технические средства 
организации охраны подстанции 

 

19 5.7.7.1 017/03-ВЭС-2018-01-01-ИОС12 5.7.7. Расчёт токов КЗ, уставок 
устройств РЗА и 

противоаварийное управление 

 

20 5.7.8.1 017/03-ВЭС-2018-01-01-ИОС13 5.7.8. Расчеты электрических 
режимов 

 

- - - Раздел 6. Проект организации 

строительства 
См. общие 
материалы 
проектной 
документации

- - - Раздел 7. Проект организации 

работ по сносу  или демонтажу 

объектов капитального 
строительства 

Не 
разрабатывается 
в связи с 
отсутствием  в 
составе 
проектируемого 
объекта 
соответствующи
х сооружений

- - - Раздел 8. Перечень мероприятий 

по охране окружающей среды 

См. общие 
материалы 
проектной 
документации

- - - Раздел 9. Мероприятия по 
обеспечению пожарной 

безопасности 

См. общие 
материалы 
проектной 
документации 

- - - Раздел 10. Мероприятия по 
обеспечению доступа инвалидов 

В соответствии с
Градостроительн
ым кодексом  РФ
проектом не 
предусматриваю
тся
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№ п/п Номер 

тома Обозначение Наименование Примеча
ние 

21 10(1) 017/03-ВЭС-2018-01-01-ЭЭ Раздел 10(1). Мероприятия по 
обеспечению соблюдения 
требований энергетической 

эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов 

- - - Раздел 11. Смета на 
строительство 

22 11.1.1 017/03-ВЭС-2018-01-01-СМ1 11.1. Сводная ведомость 
стоимости строительства. 
Объектные и локальные 
сметные расчеты (сметы) 

23 11.2.1 017/03-ВЭС-2018-01-01-СМ2 11.2. Обоснование стоимости. 

Прайс-листы 

- - - Раздел 12. Иная документация в 
случаях. предусмотренных 
федеральными законами 

- - - 12.1. Перечень мероприятий по 
гражданской обороне, 
мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера 

Не 
разрабатывается 
согласно 
постановлению 
Правительства  
РФ 
от 21.12.2009  № 
1044 

- - - 12.2.  Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации 

объекта капитального 
строительства 

См. общие 
материалы 
проектной 
документации 

- - - ЛЭП 35 кВ, 10 кВ, ВОЛС 

- - - Раздел 1. Пояснительная 
записка 

См. общие 
материалы 
проектной 
документации

24 2.2 017/03-ВЭС-2018-02-01-ППО Раздел 2. Проект полосы отвода 
25 3.2 017/03-ВЭС-2018-02-01-ТКР Раздел 3. Технологические и 

конструктивные решения 
линейного объекта. 
Искусственные сооружения 

26 3.1.2 017/03-ВЭС-2018-02-01-ТКР1 3.1. Пересечения и 

переустройства 
- - - Раздел 4. Здания, строения и 

сооружения, входящие в 
инфраструктуру линейного 
объекта 

Не 
разрабатывается 
в связи с 
отсутствием  в 
составе 
проектируемого 
объекта 
соответствующи
х сооружений

- - - Раздел 5. Проект организации 

строительства 
См. общие 
материалы 
проектной 
документации

- - - Раздел 6.  Проект организации 

работ по сносу (демонтажу) 

линейного объекта  

Не 
разрабатывается 
в соответствии с 
заданием 

- - - Раздел 7. Мероприятия по 
охране окружающей среды 

См. общие 
материалы 
проектной 
документации
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№ п/п Номер 

тома Обозначение Наименование Примеча
ние 

- - - Раздел 8. Мероприятия по 
обеспечению пожарной 

безопасности 

См. общие 
материалы 
проектной 
документации 

- - - Раздел 9. Смета на 
строительство 

27 9.1.2 017/03-ВЭС-2018-02-01-СМ1 9.1. Сводная ведомость 
стоимости строительства. 
Объектные и локальные 
сметные расчёты (сметы)  

28 9.2.2 017/03-ВЭС-2018-02-01-СМ2 9.2. Обоснование стоимости. 

Прайс-листы 

- - - Раздел 10. Иная документация в 
случаях, предусмотренных 
федеральными законами.  

- - - Подраздел 10.1 

Перечень мероприятий по 
гражданской обороне, 
мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера 

Не 
разрабатывается 
согласно 
постановлению 
Правительства  
РФ 
от 21.12.2009  № 
1044 
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ЛЭП 35 кВ, 10 кВ, ВОЛС 

Раздел 3.1. Пересечения и 

переустройства. 
 Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 

Разработал Степанова 09.10.19 П 1 3 

Проверил Бархатова  09.10.19 Департамент 
проектирования 

электрических сетей
г. Иркутск 

Н.контр. Шкрадюк  09.1019 
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Исходные данные 
 

Основанием для проектирования является: 
- план капитальных вложений на капитальное строительство на 2018г.; 
- перечень проектно – изыскательских работ на 2018г. 
Согласно заданию на проектирование проектом предусмотрено: 
- реконструкция объекта: ВЛ 35 кВ Коты – Хомутово от опоры №58 до опоры №154 инв. 

№6000100013 (1 пусковой комплекс); 
- строительство объектов: ВЛ 10 кВ Поздняково – Турская, ВЛ 10 кВ Поздняково – РМЗ    

(3 пусковой комплекс). 
 

1. Характеристика трассы линейного объекта 
 

1.1. ВЛ 35 кВ 

 

Заход ВЛ 35 кВ Оёк – Коты - Хомутово 
 

Проектом предусмотрено выполнение отпайки ВЛ 35 кВ Оёк – Коты – Хомутово на 
проектируемую ПС 35/10 кВ Поздняково по схеме «заход – выход». Отпайка выполняется в 
пролете между существующими опорами №№ 109, 110.   

Рельеф ровный. Проектируемые трассы проходят по территории с луговой 

растительностью.  

Основные характеристики трассы проектируемой линии приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование 

Величина  

ВЛ 35 кВ Хомутово 
– Поздняково 

ВЛ 35 кВ 

Поздняково – Коты 

1 Протяженность участка ВЛ 35 кВ, км 0,08221 0,04329 

2 Протяженность участка КЛ 35 кВ, км 0,0292 0,0227 

 

Типы металлических опор на проектируемой ВЛ 35кВ приняты с учетом марок 
подвешиваемых проводов, количества монтируемых цепей и условий прохождения трассы ВЛ. 

На проектируемой ВЛ 35 кВ приняты двухцепные опоры: 

- анкерные - У35-1т, У35-1т+5, У35-2т по типовому 3078тм-т8. 

В качестве фундаментов под анкерно-угловые опоры приняты сборные железобетонные 
унифицированные фундаменты с установкой ригелей. Подножники, ригели предусматриваются 
по материалам для проектирования – серии 3.407-115 «Унифицированные фундаментные 
конструкции ВЛ 35-500 кВ» и 1623-т5. 

Для компенсации горизонтальных сил, действующих на фундаменты, необходима 
установка ригелей АР3, РФ1.5 в зависимости от величины горизонтальной нагрузки. 

На проектируемом заходе ВЛ 35 кВ принят сталеалюминиевый провод АС-120/19 по ГОСТ 

839-80*. Сечение провода принято согласно табл. 2.5.5 ПУЭ-7 по условиям механической 

прочности для данных климатических условий. 

Изоляция проектируемой ВЛ принята с удельной эффективной длиной пути утечки не 
менее 2,35 см/кВ в зоне с II степенью загрязнения атмосферы. 
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Для крепления проводов ВЛ 35 кВ к опорам приняты следующие гирлянды изоляторов: 
- натяжные одноцепные гирлянды изоляторов из 5 изоляторов ПС70Е; 

- натяжные одноцепные гирлянды изоляторов из 8 изоляторов ПС70Е на концевой 

опоре. 
Заземляющие устройства опор ВЛ 35 кВ выполняются горизонтальными заземлителями в 

соответствии с указаниями типового проекта 3602тм «Заземляющие устройства опор ВЛ 35-750 

кВ».  

Сопротивления заземляющих устройств опор проектируемой ВЛ приняты в 2 раза меньше 
по сравнению с приведенными в табл. 2.5.19 ПУЭ, поскольку согласно п. 2.5.129 ПУЭ-7 для 
двухцепных опор ВЛ имеющих грозозащитный трос, независимо от напряжения линии и высоты 

опор, рекомендуется снижать сопротивление заземляющих устройств в 2 раза.  
Заземляющие устройства опор выполняются лучевыми заземлителями из круглой стали 

диаметром 12 мм. 

Соединение заземляющего устройства с металлической опорой предусматривается 
болтовым. 

 

1.2. ВЛ 10 кВ 

 

ВЛ 10 кВ Поздняково – Турская  

 

Трасса отмыкает от площадки ПС 35/10 кВ Поздняково и примыкает к существующей ЛЭП 

10кВ.   

Рельеф ровный. Проектируемая трасса проходит по территории с луговой растительностью. 

Пересечения с инженерными коммуникациями, реками, дорогами отсутствуют. 
Протяженность трассы ВЛ – 21,5м. 

 

ВЛ 10 кВ Поздняково – РМЗ 

  

Проектируемая двухцепная ВЛ 10 кВ с подвесом одной цепи выполняется от ПС 35/10 кВ 

Поздняково до существующей ВЛ 10 кВ Хомутово - РМЗ.  На опоре существующей линии ВЛ 10 

кВ Хомутово - РМЗ устанавливается устройство ответвления от анкерной опоры типа УОК с 
установкой в 9,75 м от места отпайки анкерной опоры проектируемой ВЛ. 

Направление юго-западное. Рельеф достаточно ровный, имеются небольшие косогорные 
участки. Продольные уклоны участка изыскании меняются в пределах 5-268 ‰, а поперечные от 
1 до 50‰. 

Проектируемая трасса проходит большей частью по территории с луговой 

растительностью, с ПК3+05.1 по ПК6+05.4 по лесной, далее до конца трассы по луговой. Трасса 
ВЛ 10 кВ пересекает асфальтированную автомобильную дорогу, ВЛ 0,4 и 10 кВ.  

Протяженность трассы ВЛ 10 кВ – 2826,35 м.  

 

На проектируемых ВЛ 10 кВ приняты железобетонные опоры: 

- промежуточные – ПДтБ10-1, ПДтБ10-4 по Л57-97;  

- угловые промежуточные – УПДтБ10-1 по Л57-97;  

- анкерные – УА10/0,38 по серии 3.407.1-143, АДтБ10-1, АДтБ10-4 по Л57-97, 2УА10-

20МИ-1 по шифру 2.10-20.МИ.15. 

Опоры устанавливаются в отрытые котлованы с заменой пучинистого и набухающего 
грунта на привозной песчано-гравийный грунт. Вокруг опор выполняется глиняная отмостка. 

На ВЛ 10 кВ принят провод СИП-3 сечением 120 мм2.   

Для крепления проводов ВЛ 10 кВ к анкерным опорам приняты натяжные одноцепные 
гирлянды из 2 изоляторов ПС70Е, к промежуточным – изоляторы ШС10Д. 
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Для защиты от прямых попаданий молнии, индуктированных перенапряжений, а также 
обратных перекрытий на ж/б опорах 10 кВ устанавливаются длинно-искровые разрядники 

РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1. 

Заземляющие устройства опор ВЛ 10 кВ выполняются горизонтальными заземлителями в 
соответствии с указаниями серии 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий 

электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ» из круглой стали диаметром 12 мм. 

 

2. Пересечения и переустройства. 
 

На всем протяжении проектируемые ВЛ пересекают инженерные сооружения, 
представленные в ведомости пересечений, см. черт. 017/03-ВЭС-2018-02-01-ТКР1 л.5 

графической части. 

Все указанные пересечения выполнены на типовых унифицированных опорах с 
соблюдением необходимых габаритов согласно ПУЭ-7 и с учетом технических условий, 

выданных владельцами пересекаемых сооружений.  

При выполнении захода ВЛ 10 кВ Хомутово – Турская на ПС Поздняково пересечения 
отсутствуют.  

При пересечении проектируемой ВЛ 10 кВ Поздняково – РМЗ в пролете между опорами 

№59 (ПДтБ10-4) - №60 (ПДтБ10-4) с существующей ВЛ 10 кВ для соблюдения габарита между 

пересекаемыми ВЛ выполняется переустройство существующей линии 10 кВ. 

Для этого предусмотрено: 
- демонтаж существующего провода в пролетах между опорами №№ 1-2, 2-3; 

- установка на опорах №№ 1, 2 временных оттяжек; 
- демонтаж опоры №2; 

- установка двух опор ПС10-2;  

- подвеска существующего провода на вновь установленные опоры.  

План переустройства существующей ВЛ 10 кВ см. черт. 017/03-ВЭС-2018-02-01-ТКР1 л.2 

графической части. 

Работы разрешается выполнять только при наличии проекта производства работ (ППР) или 

технологических карт, утвержденных главным инженером строительно-монтажной организации. 

Все переходы выполняются в присутствии владельцев пересекаемых сооружений. 

 

Таблица 2– Сводная ведомость материалов  

Наименование Ед. изм. Количество 

Переустройство существующей ВЛ 10 кВ   

Провод неизолированный АС-70/11 км/т 0,277/0,077 

Изолятор ШС10Д шт 12 

Опора промежуточная ПС10-2 шт/м3 2/0,94 

Сталь круглая d=12 мм кг 108 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 
(стра-
ниц) в 
док. 

Номер 
док. Подп. Дата изме-

ненных 

заме- 
ненных 

новых 
аннули-

рован-

ных 
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