
Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройресурс Холдинг» 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Работы по интеграции КРУ-17бл и ПТК КИМЗ 8 по объекту: 

«Техническое перевооружение КРУ 6 кВ(КРУ 17бл.)"инв. №00040119" Братской 

ГЭС» 

С целью выполнения работ по объекту «Техническое перевооружение КРУ 6 кВ(КРУ 

17бл.)"инв. №00040119" Братской ГЭС» необходимо выполнить комплекс работ интеграции 

ПТК, которые сформированы в один лот. Способом закупки выбран анализ предложений.  

Месторасположение объекта: Иркутская область, город Братск, БГЭС; 

Основные виды требуемых работ для реализации данного проекта (наименование работ, 

описание): 

1. ПНР каналов взаимодействия со смежными системами – 10 каналов; 

2. Инсталляция и базовая настройка специального программного обеспечения – 4 

инсталляции и настройки; 

3. Функции, требующие участие наладчика с индивидуальным воздействием, настройкой 

и проверкой на объекте – 80 функций  

Полная информация об объемах работ содержится в рабочей документации.  

Срок выполнения работ   

Завершение всех видов работ, не позднее 21.10.2021 г. Сроки выполнения отдельных 

этапов работ уточняются графиком выполнения работ. 

 

 

Разработал: 

Начальник электротехнической лаборатории                        Н.А. Герасимов 

 


