
Приложение№ 1 к ТЗ 

 

Порядок формирования цены договора. 

 
1. Стоимость выполняемых работ определяется Сторонами при подписании актов о приемке 

выполненных работ на основании согласованных Сторонами ЛСР, ведомостей объемов 

работ, составленных по фактически выполненным работам, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего договора, с применением понижающего коэффициента 

к общей стоимости работ, определенного по результатам выбора подрядчика К=_____ 

 

2. ЛСР составляется в базисном уровне цен с использованием справочников «Базовые цены 

на ремонт энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования 

конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооружению», разработанных 

ЗАО ЦКБ «Энергоремонт» в 2004 году. Перевод в текущий уровень цен осуществляется с 

помощью поправочных коэффициентов, при отсутствии расценок в сборниках БЦ, 

допустимо составление ЛСР базисно-индексным методом с применением Федеральных 

единичных расценках (ФЕР-2001г.). Перевод в текущий уровень цен производится 

согласно данным Регионального центра по ценообразованию. При отсутствии расценок 

формируются калькуляции. 

 

3. Обеспечение материалами для выполнения ремонта возможно, как силами Генподрядчика, 

так и Субподрядчика. Материалы для выполнения работ, предоставленные 

Субподрядчиком, включаются в сметную стоимость по ценам, не выше публикуемых в 

региональном сборнике (случае отсутствия в региональном сборнике – по прайс-листам, 

согласованным с Заказчиком) с оформлением Протокола согласования цен на материалы. 

Субподрядчик несёт ответственность за соответствие качества поставляемых материалов и 

запасных частей, применяемых при производстве работ, государственным стандартам, 

техническим условиям, чертежам и несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 

качеством. 
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