

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора филиала ОАО "ИЭСК"
"Западные электрические сети"

С.А. Аверьянов
2021 г.

Расчет начальной стоимости
по объекту (работ/услуг): ВЛ-10 кВ Костино - Зенцово, инв. № 8000011518

Основание: ведомость объёмов работ № 18-22 П, утвержденная и.о. директора филиала ОАО "ИЭСК" Западные электрические сети Аверьяновым С.А.

Исходные данные:
ИДС (квартал, год) 3 кв. 2021 г.
Индекс на материалы -
Индекс на оборудование -
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 3 кв. 2022 г. 2,03%
Составлен в целях по состоянию на 3 кв. 2022 г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене									
			Всего (гр.5+гр.6+гр.8+ гр.9+гр.10+ гр.11+гр.12)	ОЗП	ЭМ	в т.ч. ЗПМ	Материалы	Доп. работы и затраты	НР	СП	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СМР + оборудование												
1	Расценка просеки мотокусторезом и валка деревьев: ВЛ-10 кВ Костино - Зенцово, инв. № 8000011518	18-22 П	718 752,00	176 134,00	201 919,00	66 190,00	2 816,00	39 825,00	215 668,00	82 390,00	600,87	442,09
Всего СМР+оборудование			718 752,00	176 134,00	201 919,00	66 190,00	2 816,00	39 825,00	215 668,00	82 390,00	600,87	442,09
в т.ч.:												
Временные здания и сооружения (%)												
Зимнее удорожание (%)												
Непр. работы и затраты (%)												
Прочие												
2												
Всего Прочие			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого начальная стоимость :			718 752,00	176 134,00	201 919,00	66 190,00	2 816,00	39 825,00	215 668,00	82 390,00	600,87	442,09
НДС			143 750,40									
Всего с НДС			862 502,40									

Примечание :
1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подячкой и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

Начальник ПТО С.А. Рыбаков
Экономист ПЭО В.С. Осипова
Ведущий экономист ПТС Т.Ю. Анциферова

В.С. Осипова

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора филиала ОАО "ИЭСК"
"Западные электрические сети"
" " " С.А. Аверьянов
2021 г.

по объекту (работ/услуг): ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Берёзовка, инв. № 8000011407; ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Зырянская, инв. № 8000011405; ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Протоочная, инв. № 8000011406; ВЛ-10 кВ Юрты - Конторка, инв. № 8000011404

Основа: ведомости объемов работ № 15-22 П, 17-22 П, 19-22 П, утвержденные и.о. директора филиала ОАО "ИЭСК" Западные электрические сети Аверьяновым С.А.

Исходные данные:
ИЦС (квартал, год) 3 кв. 2021 г.
Индекс на материалы -
Индекс на оборудование 1,50%
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 2 кв. 2022 г.
Составлен в ценах по состоянию на 2 кв. 2022 г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене в том числе:									
			Всего (гр.5+гр.6+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3										
1	Расчетка просекки мотокусторезом и валка деревьев: ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Берёзовка, инв. № 8000011407	15-22 П	289 085,00		63 109,00	86 494,00	36 046,00	785,00	16 736,00	88 248,00	33 713,00	217,99
2	Расчетка просекки мотокусторезом и валка деревьев: ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Зырянская, инв. № 8000011405	16-22 П	289 085,00		63 109,00	86 494,00	36 046,00	785,00	16 736,00	88 248,00	33 713,00	217,99
3	Расчетка просекки мотокусторезом и валка деревьев: ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Протоочная, инв. № 8000011406	17-22 П	312 913,00		66 601,00	94 787,00	41 195,00	785,00	18 151,00	95 938,00	36 651,00	230,74
4	Расчетка просекки мотокусторезом и валка деревьев: ВЛ-10 кВ Юрты - Конторка, инв. № 8000011404	19-22 П	241 236,00		34 912,00	82 928,00	51 494,00	0,00	17 117,00	76 901,00	29 378,00	127,49
Всего СМР+оборудование			1 132 319,00	227 731,00	350 703,00	164 781,00	2 355,00	68 740,00	349 335,00	794,21	1 100,61	
в т.ч.:												
Временные здания и сооружения (%)												
Зынее удорожание (%)												
Непр. работы и затраты (%)												
Прочие												
5												
Всего Прочие			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого начальная стоимость :			1 132 319,00	227 731,00	350 703,00	164 781,00	2 355,00	68 740,00	349 335,00	794,21	1 100,61	
НДС			226 463,80									
Всего с НДС			1 358 782,80									

Примечание :
1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и уполномоченной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

Начальник ПТО

Экономист ПЭО

Ведущий экономист ПТС

С.А. Рыбков

В.С. Осипова

Т.Ю. Ашиферова

А.В. Сидоров